ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับที่	ชื่อรายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคากลางที่ประกาศ	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง	ร้อยละที่ต่ำกว่าราคากลาง	ผู้เสนอราคา	ที่อยู่	ผลการพิจารณา
๑	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๒๐๐	๑๒๐,๐๐๐.-	๑๑๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๔.๑๗	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๓๐๐	๙๐,๐๐๐.-	๘๗,๕๐๐.-	๒,๕๐๐.-	๒.๗๘	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๕	๔๕,๐๐๐.-	๔๓,๕๐๐.-	๑,๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๖,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๑,๐๐๐.-	๙,๐๐๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๔๐๐	๑๒,๐๐๐.-	๑๑,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๔	๘,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
๒	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๒)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๒๕๐	๗๕,๐๐๐.-	๗๒,๕๐๐.-	๒,๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๒	๓๖,๐๐๐.-	๓๔,๘๐๐.-	๑,๒๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๕,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๒,๕๐๐.-	๗,๕๐๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๓๕๐	๑๐,๕๐๐.-	๑๐,๑๙๐.-	๓๑๐.-	๒.๙๕	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๓	๖,๐๐๐.-	๕,๗๐๐.-	๓๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
๓	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๓)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๓๐๐	๑๓๐,๐๐๐.-	๑๒๔,๕๐๐.-	๕,๕๐๐.-	๔.๒๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๓๕๐	๑๐๕,๐๐๐.-	๑๐๑,๕๐๐.-	๓,๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๘	๕๔,๐๐๐.-	๕๒,๒๐๐.-	๑,๘๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๓๙,๕๐๐.-	๑๐,๕๐๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๕๐๐	๑๕,๐๐๐.-	๑๔,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๔	๘,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
๔	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๔)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๑๐๐	๑๑๐,๐๐๐.-	๑๐๔,๕๐๐.-	๕,๕๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๒๗๐	๘๑,๐๐๐.-	๗๘,๓๐๐.-	๒,๗๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๔	๔๒,๐๐๐.-	๔๐,๖๐๐.-	๑,๔๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๕,๕๐๐	๒๗๕,๐๐๐.-	๒๖๖,๗๕๐.-	๘,๒๕๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๔๐๐	๑๒,๐๐๐.-	๑๑,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๔	๘,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๕)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๔๐๐	๑๔๐,๐๐๐.-	๑๓๓,๐๐๐.-	๗,๐๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๓๕๐	๑๐๕,๐๐๐.-	๑๐๑,๕๐๐.-	๓,๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๘	๕๔,๐๐๐.-	๕๒,๒๐๐.-	๑,๘๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๓๙,๕๐๐.-	๑๐,๕๐๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๕๐๐	๑๕,๐๐๐.-	๑๔,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๔	๘,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
๖	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๖)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๒๐๐	๑๒๐,๐๐๐.-	๑๑๔,๐๐๐.-	๖,๐๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๓๐๐	๙๐,๐๐๐.-	๘๗,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๕	๔๕,๐๐๐.-	๔๓,๕๐๐.-	๑,๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๖,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๑,๐๐๐.-	๙,๐๐๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๔๐๐	๑๒,๐๐๐.-	๑๑,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๔	๘,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
๗	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๗)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๓๐๐	๑๓๐,๐๐๐.-	๑๒๔,๕๐๐.-	๕,๕๐๐.-	๔.๒๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๓๕๐	๑๐๕,๐๐๐.-	๑๐๑,๕๐๐.-	๓,๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๘	๕๔,๐๐๐.-	๕๒,๒๐๐.-	๑,๘๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๓๙,๕๐๐.-	๑๐,๕๐๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๕๐๐	๑๕,๐๐๐.-	๑๔,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๔	๘,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
๘	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๘)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๔๐๐	๑๔๐,๐๐๐.-	๑๓๓,๐๐๐.-	๗,๐๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๓๕๐	๑๐๕,๐๐๐.-	๑๐๑,๕๐๐.-	๓,๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๘	๕๔,๐๐๐.-	๕๒,๒๐๐.-	๑,๘๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๓๙,๕๐๐.-	๑๐,๕๐๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๕๐๐	๑๕,๐๐๐.-	๑๔,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๔	๘,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
๙	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๙)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๒๐๐	๑๒๐,๐๐๐.-	๑๑๔,๐๐๐.-	๖,๐๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๓๐๐	๙๐,๐๐๐.-	๘๗,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๕	๔๕,๐๐๐.-	๔๓,๕๐๐.-	๑,๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๖,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๑,๐๐๐.-	๙,๐๐๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๔๐๐	๑๒,๐๐๐.-	๑๑,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๔	๘,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
๑๐	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑๐)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๓๐๐	๑๓๐,๐๐๐.-	๑๒๔,๕๐๐.-	๕,๕๐๐.-	๔.๒๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๓๕๐	๑๐๕,๐๐๐.-	๑๐๑,๕๐๐.-	๓,๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๘	๕๔,๐๐๐.-	๕๒,๒๐๐.-	๑,๘๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๓๙,๕๐๐.-	๑๐,๕๐๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๕๐๐	๑๕,๐๐๐.-	๑๔,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๔	๘,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
๑๑	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑๑)									
	๑. งานขุดดินโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	๑,๔๐๐	๑๔๐,๐๐๐.-	๑๓๓,๐๐๐.-	๗,๐๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	ม.	๓๕๐	๑๐๕,๐๐๐.-	๑๐๑,๕๐๐.-	๓,๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๓. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	๑๘	๕๔,๐๐๐.-	๕๒,๒๐๐.-	๑,๘๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๔. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๓๙,๕๐๐.-	๑๐,๕๐๐.-	๓.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๕. งานทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	๕๐๐	๑๕,๐๐๐.-	๑๔,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๓.๓๓	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน
	๖. งานติดตั้งป้ายจราจร	ป้าย	๔	๘,๐๐๐.-	๗,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๕.๐๐	บริษัท ก่อสร้างทางดี จำกัด	๑๒๓ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ผ่าน

ที่อยู่ของบ้านที่ขอรับการสงเคราะห์ในการจัดทำที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับการสงเคราะห์	หมู่ที่	ที่ตั้งบ้านเลขที่	ประเภทบ้านที่ขอรับการสงเคราะห์	ขนาดกว้าง	ขนาดยาว	จำนวนชั้น	ประเภทวัสดุที่ใช้	ราคาประเมินค่าก่อสร้าง	ราคาประเมินค่าวัสดุ	ราคาประเมินค่าแรง	ราคาประเมินรวม	หมายเหตุ
๑๓	นางสาวสมหมาย(สมหวัง) นามสกุล	๑	๑๒๓	บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม	๑๐	๑๐	๑	ปูนซีเมนต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๑๔	นางสาวสมหมาย(สมหวัง) นามสกุล	๑	๑๒๓	บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม	๑๐	๑๐	๑	ปูนซีเมนต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๑๕	นางสาวสมหมาย(สมหวัง) นามสกุล	๑	๑๒๓	บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม	๑๐	๑๐	๑	ปูนซีเมนต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๑๖	นางสาวสมหมาย(สมหวัง) นามสกุล	๑	๑๒๓	บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม	๑๐	๑๐	๑	ปูนซีเมนต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๑๗	นางสาวสมหมาย(สมหวัง) นามสกุล	๑	๑๒๓	บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม	๑๐	๑๐	๑	ปูนซีเมนต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๑๘	นางสาวสมหมาย(สมหวัง) นามสกุล	๑	๑๒๓	บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม	๑๐	๑๐	๑	ปูนซีเมนต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๑๙	นางสาวสมหมาย(สมหวัง) นามสกุล	๑	๑๒๓	บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม	๑๐	๑๐	๑	ปูนซีเมนต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๒๐	นางสาวสมหมาย(สมหวัง) นามสกุล	๑	๑๒๓	บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม	๑๐	๑๐	๑	ปูนซีเมนต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	